


Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori



☛	Către:	Asociația - CLLD Câmpina		
☛	În	Doamnei Ana Maria DUMITRU		
	atenția:	Manager GAL		
☛	De la:	ADR Sud Muntenia	Data:	26.07.2021
☛	Ref.	Solicitare prelungire termen limită de depunere a fișelor de proiect aferente apelului POR/CLLD Câmpina/2021 /9/1/OS 9.1 - sesiune 2, iunie 2021 (versiune detaliată + versiune simplificată)	Pagini:	1

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimată Doamnă,

Vă comunicăm faptul că, în urma finalizării etapei de verificare a documentelor transmise în vederea prelungirii termenului de depunere a fișelor de proiect în cadrul apelului de fișe de proiect POR/CLLD Câmpina/2021/9/1/OS 9.1, sesiunea 2, înregistrate la ADR Sud Muntenia cu nr. 14021/22.07.2021, se avizează prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiect până la data de 27.08.2021, ora 19⁰⁰.

Cu deosebită considerație,

Daniela TRAIAN
Director, Direcția Dezvoltare și Comunicare

Echipea CCS Restrâns Sud Muntenia (POR/DLRC)

Cozia-Roxana GEORGESCU

Georgeta VOINEA

20
+ 10

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020



Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de Investiții 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

APEL de fișe de proiecte POR/CLLDCAMPINA/2021/9/1/9.1 - sesiunea 2, IUNIE 2021 - varianta detaliată -

Data publicării: 15.06.2021

Numărul de referință al sesiunii/apelului: POR/CLLD.CAMPINA/2021/9/1/9.1

Sesiunea: 2 – IUNIE 2021

Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice

Măsurile din SDL care se lansează: Masurile 6,9,13,17,23.

Intervențiile din SDL: Fișa intervenției #3, Fișa intervenției #6, Fișa intervenției #12, Fișa intervenției #14, Fișa intervenției #16,

Data lansării apelului: 15 IUNIE 2021, ora 10:00

Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 27 AUGUST 2021, ora 19:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

Intervalul orar de depunere: 10:00 – 19:00,

Valoarea totală a apelului: 1.742.523,70 euro

Date de contact: community.campina@gmail.com , tel. Manager 0754 072 400, tel. CLLD Câmpina 0786 917 689/ 0786 917 688, Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

Asociația CLLD Câmpina anunță prelungirea apelului de selecție fișe de proiecte POR/CLLD Câmpina/2021/9/1/9.1 sesiunea 2, iunie 2021, până la data de 27 august 2021, în vederea implementării măsurilor/ intervențiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina”.

Tipul apelului POR este competitiv cu depunere de propuneri de proiecte de infrastructură, în sensul în care selecția fișelor de proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea ETF. Sesiunea s-a deschis în data de 15 IUNIE 2021, ora 10.00 și se va închide în data de 27 AUGUST 2021, ora 19.00.



Locația de depunere a fișelor de proiecte este: Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7 . Fișele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: 10:00 – 19:00 .

Apelul de fișe de proiecte (FP) lansat de Asociația CLLD CÂMPINA, Sesiunea: 2 – **IUNIE 2021** în cadrul **Axei Prioritară 9**: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, **Prioritatea de Investiții 9.1**: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), **Obiectiv Specific OS 9.1**: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, **Programul Operațional Regional 2014 – 2020**, vizează implementarea următoarelor măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina, aprobată:

- *Măsura 6. Creare unor centre comunitare de resurse educaționale și de ocupare (minimum 2), în colaborare între instituțiile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean și organizațiile neguvernamentale.*
- *Măsura 9. Înființarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate.*
- *Măsura 13. Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, cu respectarea principiilor arhitecturii participative și dotarea minimă a acestora, inclusiv asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și a sistemului de încălzire în locuințele sociale construite.*
- *Măsura 17. Modernizarea (sau pietruirea) străzii Oborului.;*
- *Măsura 23. Amenajare spații de joacă pentru copii, accesibile și utile atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă*

Intervențiile ce se lansează în primul apel sunt:

Fișa intervenției #3

1	Regiune de dezvoltare Județ Oraș/municipiu	Regiunea 3 Sud-Muntenia Prahova Municipiul Câmpina
2	Nume GAL	Asociația Community-Led Local Development Câmpina
3	Date de contact GAL	Bulevardul Culturii, nr. 27, Câmpina
4	Teritoriul vizat de SDL	Teritoriul Municipiului Câmpina

5	Titlul intervenției	Modernizarea de unități de învățământ preuniversitar pentru a crește accesul la educație a persoanelor din comunitățile marginalizate, în risc de sărăcie și excluziune socială
6	Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția	Obiectivul specific 5. Asigurarea, până în 2023, a accesului la învățământul minim obligatoriu pentru toți copiii, tinerii și adulții din Municipiul Câmpina care se află în risc de abandon școlar sau au părăsit timpuriu școala, incluzând măsuri de sprijin material și pedagogic pentru prevenirea abandonului sau reabandonului școlar.
7	Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție	Măsura 6. Crearea unor centre comunitare de resurse educaționale și de ocupare (minimum 2), în colaborare între instituțiile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean și organizațiile neguvernamentale.
8	Justificarea intervenției	Intervenția răspunde la trei dintre cele mai grave probleme ale comunităților marginalizate din Câmpina: <ol style="list-style-type: none"> 1. Șomajul 2. Numărul foarte mare de adulți care nu au școală sau au doar 4 clase 3. Rata mare a abandonului școlar la copii de vârstă școlară
9	Comunitatea marginalizată din teritoriu	Intervenția vizează toate cele 5 ZUM validate în teritoriul SDL al Municipiului Câmpina, toate ZUM fiind zone roma
10	Grupuri țintă vizate (<i>persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială</i>)	200 persoane din ZUM 400 persoane din teritoriul SDL
11	Durata estimată a intervenției	12 luni
12	Buget estimativ	149.000 Euro
13	Surse de finanțare	POR
14	Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC	(1) GAL-ul va include între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) un criteriu conform căruia organizația care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. În general, pe de o parte, și cu grupul țintă din Câmpina pe de altă parte. Astfel, vor primi punctaj suplimentar organizațiile care în ultimii 5 ani au obținut cele mai bune rezultate din activități similare. (2) GAL-ul va include între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) un criteriu conform căruia acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea sustenabilității, din fonduri proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. Astfel, fondurile vor fi acordate organizațiilor sau parteneriatelor de organizații care demonstrează nu doar capacitatea de a gestiona fondurile de investiții, ci și capacitatea de a opera centrele.

Fișa intervenției #6

1	Regiune de dezvoltare Județ Oraș/municipiu	Regiunea 3 Sud-Muntenia Prahova Municipiul Câmpina
2	Nume GAL	Asociația Community-Led Local Development Câmpina
3	Date de contact GAL	Bulevardul Culturii, nr. 27, Câmpina
4	Teritoriul vizat de SDL	Teritoriul Municipiului Câmpina
5	Titlul intervenției	Reabilitarea/amenajarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate
6	Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția	Obiectivul specific 6. Asigurarea accesului la servicii integrate multidisciplinare socio-medice, până în 2020, a tuturor copiilor, tinerilor și adulților din Municipiul Câmpina, în special a celor din zonele urbane marginalizate, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Un accent special va fi pus pe asigurarea accesului la aceste servicii pentru persoanele vârstnice, copiii, tinerii, victime ale violenței domestice, traficului de persoane sau exploatării sexuale, lucrători sexuali, mame minore sau foarte tinere.
7	Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție	Măsura 9. Înființarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate.
8	Justificarea intervenției	Proporția persoanelor din zonele marginalizate care declară că suferă de dizabilități sau boli cronice este mai mare decât în zona funcțională și alte zone ale municipiului. Acest aspect poate fi cauzat de condițiile precare sau insalubre de locuire pe care le identificăm în toate zonele. De asemenea, riscul de sărăcie este foarte crescut în toate ZUM din Câmpina
9	Comunitatea marginalizată din teritoriu	Intervenția vizează toate cele 5 ZUM validate în teritoriul SDL al Municipiului Câmpina, toate ZUM fiind zone roma
10	Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)	200 persoane din ZUM 400 persoane din teritoriul SDL
11	Durata estimată a intervenției	12 luni
12	Buget estimativ	300.000 Euro
13	Surse de finanțare	POR
14	Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC	(1) GAL-ul va include între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) un criteriu conform căruia organizația care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă, În general, pe de o parte, și cu grupul țintă din Câmpina pe de

		<p>altă parte. Astfel, vor primi punctaj suplimentar organizațiile care în ultimii 5 ani au obținut cele mai bune rezultate din activități similare.</p> <p>(2) GAL-ul va include între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) un criteriu conform căruia acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea sustenabilității, din fonduri proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. Astfel, fondurile vor fi acordate organizațiilor sau parteneriatelor de organizații care demonstrează nu doar capacitatea de a gestiona fondurile de investiții, ci și capacitatea de a opera centrul.</p>
--	--	---

Fișa intervenției #12

1	Regiune de dezvoltare Județ Oraș/municipiu	Regiunea 3 Sud-Muntenia Prahova Municipiul Câmpina
2	Nume GAL	Asociația Community-Led Local Development Câmpina
3	Date de contact GAL	Bulevardul Culturii, nr. 27, Câmpina
4	Teritoriul vizat de SDL	Teritoriul Municipiului Câmpina
5	Titlul intervenției	Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate
6	Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția	Asigurarea, până în 2023, de condiții de locuire sigure, decente, cu acces la rețelele de utilități, încălzite pe timp de iarnă și accesibile în Municipiul Câmpina, , incluzând: Obiectivul specific 3.1. Asigurarea, până în 2023, de locuințe sociale accesibile – acordate gratuit și accesibilizate pentru persoane cu dizabilități – pentru toate persoanele din zonele urbane marginalizate și alte persoane din Municipiul Câmpina (teritoriul SDL) care locuiesc în zone amenințate de alunecările de teren și/sau în adăposturi improvizate Complementaritate cu O.S. 1
7	Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție	Măsura 13. Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, cu respectarea principiilor arhitecturii participative și dotarea minimă a acestora, inclusiv asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și a sistemului de încălzire în locuințele sociale construite.
8	Justificarea intervenției	Locuitorii din ZUM Oborului, ZUM Alea Scărișoara, ZUM Lacul Peștelui, ZUM Cărămidari, Pădurii, Prundului se confruntă în primul rând cu precaritatea locuirii, având în vedere că în cele mai multe cazuri declară că nu au acte de proprietate, dat fiind că și-au ridicat locuințele fără autorizații de construire și fără să aibă acte pe terenul de sub locuință. Una dintre cele mai mari probleme pe Alea Scărișoara și pentru o parte dintre locuințele de pe Lacul Peștelui este plasarea lor în zone expuse alunecărilor de teren. Persoanele intervievate declară că nu se simt în siguranță în

		locuințele lor pentru că la fiecare ploaie mai însemnată trăiesc cu teama că locuința se va prăbuși.
9	Comunitatea marginalizată din teritoriu	Intervenția vizează persoane din ZUM Oborului, ZUM Alea Scărișoara, ZUM Lacul Peștelui și ZUM Căramidari-Pădurii-Prundului, toate ZUM fiind zone roma
10	Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)	50 de persoane
11	Durata estimată a intervenției	24 luni
12	Buget estimativ	3.271.000 Euro
13	Surse de finanțare	POR
14	Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC	(1) Vor fi construite locuințe sociale eficiente energetic, accesibile și respectând principiul arhitecturii participative, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor comunității. (2) Vor fi realizate în paralel activități de facilitare comunitară pentru a pregăti și organiza relocarea persoanelor din grupul țintă în noile locuințe. (3) Asigurarea calității lucrărilor prin asigurarea calității documentației de atribuire (4) Solicitarea de garanție de la constructor pe o perioadă de minim 5 ani.

*****Nota: Mentionam ca aceasta interventie a mai fost scoasa anterior si a fost depusa cerere de finantare, ramanand disponibila suma de - 993,523.70 euro**

Fișa intervenției #14

1	Regiune de dezvoltare Județ Oraș/municipiu	Regiunea 3 Sud-Muntenia Prahova Municipiul Câmpina
2	Nume GAL	Asociația Community-Led Local Development Câmpina
3	Date de contact GAL	Bulevardul Culturii, nr. 27, Câmpina
4	Teritoriul vizat de SDL	Teritoriul Municipiului Câmpina
5	Titlul intervenției	Modernizarea străzilor din ZUM care nu permit accesul ISU
6	Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția	Obiectivul specific 1. Asigurarea, până în 2023, accesului persoanelor vulnerabile la servicii publice necesare pentru a elimina condițiile de locuire insalubră în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpina, incluzând: Obiectivul specific 1.2. Accesibilizarea, până în 2020, a străzii Oborului, prin realizarea lucrărilor de modernizare și lărgire a străzilor, pentru a asigura accesul locuitorilor la servicii publice de urgență, respectiv pentru ca întreaga lungime a străzilor să fie accesibilă pentru pompieri, ambulanță



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

		și poliție, în vederea asigurării intervențiilor în caz de pericol, urgență și manifestare a riscurilor de mediu și sănătate.
7	Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție	Măsura 17. Modernizarea (sau pietruirea) străzii Oborului.
8	Justificarea intervenției	Porțiunea nemodernizată a străzii Oborului nu este accesibilă pentru echipajele ISU.
9	Comunitatea marginalizată din teritoriu	Intervenția vizează persoane din ZUM Oborului, toate ZUM fiind zone roma
10	Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)	100 de persoane
11	Durata estimată a intervenției	12 luni
12	Buget estimativ	200.000 Euro
13	Surse de finanțare	POR
14	Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC	(1) Asigurarea calității lucrărilor prin asigurarea calității documentației de atribuire (2) Solicitarea de garanție de la constructor pe o perioadă de minim 3 ani.

Fișa intervenției #16

1	Regiune de dezvoltare Județ Oraș/municipiu	Regiunea 3 Sud-Muntenia Prahova Municipiul Câmpina
2	Nume GAL	Asociația Community-Led Local Development Câmpina
3	Date de contact GAL	Bulevardul Culturii, nr. 27, Câmpina
4	Teritoriul vizat de SDL	Teritoriul Municipiului Câmpina
5	Titlul intervenției	Amenajare spații de joacă pentru copiii mai fericiți în Câmpina
6	Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția	Obiectivul specific 2. Dezvoltarea de infrastructură și programe destinate petrecerii timpului liber, mai ales pentru copiii și tinerii din zonele marginalizate aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și exploatarea acestora pentru a crește coeziunea comunitară și participarea la educație.
7	Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție	Măsura 23. Amenajarea de spații de joacă pentru copii, accesibile și utile atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă
8	Justificarea intervenției	Copiii din ZUM nu au niciun spațiu de joacă. Din interviuri reiese că adesea micile conflicte între copii devin sursă de scandal în comunitate. Mai mult, locurile de joacă pot să fie folosite pentru desfășurarea de activități care să încurajeze participarea la educație.
9	Comunitatea marginalizată din teritoriu	Intervenția vizează persoane din ZUM Oborului, ZUM Lacul Peștelui și ZUM Cărămidari-Pădurii-Prundului, ZUM Mogador, toate ZUM fiind zone roma
10	Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)	100 de persoane
11	Durata estimată a intervenției	12 luni
12	Buget estimativ	100.000 Euro
13	Surse de finanțare	POR
14	Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC	(1) Asigurarea calității lucrărilor prin asigurarea calității documentației de atribuire (2) Solicitarea de garanție de la constructor pe o perioadă de minim 3 ani. (3) Respectarea principiului arhitecturii participative și activitățile de facilitare comunitară adiacente vor permite utilizarea infrastructurii.

Suma totală lansată pentru prezentul apel de depunere de fișe de proiecte este 1.742.523,70 euro.

NOTĂ: Valorile maxime pentru fiecare intervenție în parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat și se regăsesc în fișele de mai sus.

Rezultate urmărite – indicatori de realizare:

Indicatori prioritate de investiții

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane (1S45)– se va avea în vedere scăderea numărului acestei populații (nr. de persoane)*

*Acest indicator nu se raportează de către beneficiar.

Indicatori de realizare, conform POR 2014-2020

Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală /nr. persoane - 1S46

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane /m² - CO38

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m² - CO39*

Indicatori de proiect

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect se referă la:

- Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală – nr. persoane
- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - m²
- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane - m² *

Indicatori SDL

Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital

	UM	Nivel de bază	An de bază	Țintă 2020
Reducerea ratei sărăciei și excluziunii sociale (ARPE) în rândul rezidenților din zonele urbane marginalizate (ZUM) din Municipiul Câmpina	%	>80%	2017	<50%
Creșterea capitalului uman al comunității				
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din toate ZUM	%	<90%	2017	>90%
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din toate ZUM	%	5%-30%	2017	>4%

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM	%	<10%	2017	>30%
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale	număr	<50	2017	>100
Îmbunătățirea stării de sănătate percepute/declarată a populației	na	-	2017	Evaluare calitativă
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de identitate definitive	%	<70%	2017	>80%
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale, educaționale, sociale)	na	-	2017	Evaluare calitativă
Creșterea capitalului material/economic al comunității				
Creșterea gradului de ocupare în sectorul formal în rândul persoanelor din toate ZUM, din care: - femei, - tineri, - romi	%	<30%	2017	+15%
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare individualizate în rândul persoanelor din toate ZUM, din care: - femei, - tineri, - romi	%	0	2017	+25%
Creșterea accesului la infrastructură: drumuri pavate/asfaltate, apă-canal	%	<30%	2017	>50%
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și curățenia ZUM	%	<60%	2017	>70%
Creșterea numărului de locuitori ai ZUM care au acte de proprietate asupra locuinței/ adăpostului	%	<30%	2017	>50%
Creșterea capitalului social al comunității				
Scăderea numărului de cazuri de prostituție, cerșetorie, violență și a actelor de infracționalitate din zonă*	%	Aprox. 5%	2017	-2%
Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor obiective comune	%	<30%	2017	>60%

Creșterea capitalului simbolic al comunității

Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de planificare urbană	nr	0	2017	5
--	----	---	------	---

Indicatori POR / POCU SDL (SDL)

Indicator	Tip de indicator	UM	Țintă 2019	Țintă 2023	Modalități de verificare
Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	realizare POR	persoane	>37.000	>37.000	Date INS privind populația Mun. Câmpina (teritoriul SDL)
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	realizare POR	clădiri	4	6	Verificări de teren Raportare membri GAL
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane	realizare POR	spații	2	4	
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: - Roma	realizare POCU	persoane	450 300	900 500	Raportare beneficiari și membri GAL Verificări la fața locului și contribuția membrilor comunității
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii de ocupare, din care: - Roma	realizare POCU	persoane	250 150	500 250	
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale - Servicii sociale - Servicii socio-medicale	realizare POCU	Total servicii Servicii medicale Servicii sociale	7 1 1	14 3 2	

		Servicii socio-medice	0	0	membrilor comunității
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care dobândesc o calificare, la încetarea calității de participant, din care:	rezultat POCU	persoane	125	250	Raportare beneficiari și membri GAL Verificări la fața locului și contribuția membrilor comunității
- Roma			75	125	
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care:	rezultat POCU	persoane		125	
- Roma				70	
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială funcționale, din care:	rezultat POCU	servicii	5	10	Raportare beneficiari și membri GAL Verificări la fața locului și contribuția membrilor comunității
- Servicii medicale					
- Servicii sociale					
- Servicii socio-medice					

Derularea procedurii de depunere a fișelor de proiecte POR:

- Apelul a fost lansat în data de 15 Iunie 2021, ora 10:00 și va fi prelungit până la data de 27.08.2021, ora 19:00, prin publicarea pe site-ul www.clldcampina.ro, prin afișarea la sediul Primăriei Câmpina, la sediul CLLD Câmpina, str. Ana Ipatescu nr.7, prin postare/ informare și difuzări media;
- Fișele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la sediul CLLD Câmpina, str. Ana Ipatescu nr.7, în perioada 15 Iunie 2021, ora 10:00 – 27 August 2021, ora 19:00, după următorul program: 10:00 – 19:00;



UNIUNEA EUROPEANĂ



- Echipa tehnică a CLLD Campina va primi fișele de proiect în format fizic (1 original și 1 copie), tipărit și pe suport CD/ DVD/ Memory stick. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
- Se vor utiliza doar formularele de fișă de proiect (FP) aferente CLLD Cămpina puse la dispoziția solicitanților pe site-ul www.clldcampina.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice anexat;
- CLLD Campina înregistrează fișa de proiect cu un număr de înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fișei de proiect (FP);
- După finalizarea evaluării etapei CAE, evaluatorii vor transmite individual pe mailul solicitanților - grilele de evaluare ale fișei de proiecte, conform Anexa 9 – pentru proiecte POR, conform prevederilor din procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect, 2.5.4., pag.33;
- **Termenul limită de depunere a fișelor de proiecte pentru apelului POR/CLLD Cămpina/2021/9/1/9.1 sesiunea 2, iunie (prelungire) este 27 AUGUST 2021, ora 19:00;**
- Datele de contact la care se pot cere clarificări, informații, pe perioada depunerii fișelor de proiecte, sunt: community.campina@gmail.com, tel. 0786 917 689/ 0786 917 688, Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

NOTĂ: Fișele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la CLLD CÂMPINA trebuie să se încadreze în prioritățile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului CÂMPINA. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel.

Apelul de proiecte este competitiv, în sensul în care selecția fișelor de proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea ETF.

Solicitantul poate aplica singur sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, pentru fișele de proiect POR depuse la CLLD Cămpina- Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1– ghid anexat la prezentul apel și postat pe site-ul www.clldcampina.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare și Selecție și cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.

Pentru completarea fișei de proiect se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid, postată pe site-ul www.clldcampina.ro.

Selecția proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare și Selecție avizată de CCS Reștrâns, etapa 1 – Evaluare CAE și etapa 2 – Evaluarea ETF.



Selecția fișelor de proiect se va face de către Comitetul de Evaluare și Selecție, validat de CD al GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție, conform Anexei 11.2 – Grila ETF.



Grila de verificare Tehnico Financiară fișe de proiecte POR – criterii generale și punctaje

Nr. crt.	Criteriul de evaluare tehnico - financiară	Punctaj minim	Punctaj maxim
1.	Contribuția fișei de proiect la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție și a indicatorilor SDL	20	35
2.	Contribuția fișei de proiect la atingerea indicatorilor din SDL	5	10
3.	Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea	6	12
4.	Complementaritatea cu alte investiții realizate sau care urmează să fie realizate din SDL	2	4
5.	Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului	16	36
6.	Capacitatea operațională a solicitantului	1	3
PUNCTAJ TOTAL		50	100



Anexe, publicate pe site-ul www.clldcampina.ro :

1. Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

ANEXA_1_FISA_PROIECT_POR

ANEXA_2_DECLARATIE_ELIGIBILITATE

ANEXA_3_DECLARATIE_ANGAJAMENT

ANEXA_4_LISTA_ECHIPAMENTE_LUCRARI_SERVICII

ANEXA_5_DECLARATIE_ELIGIBILITATEA_TVA ANEXA_6_NOTA_INCADRARE_STANDARD_COST

ANEXA_7_MODEL_ACORD_PARTENERIAT

ANEXA_8_CONTRACT_FINANTARE_Conditii-specifice-AP-9

ANEXA_9_TABEL_CENTRALIZATOR_NUMERE_CADASTRALE

ANEXA_10_GRILA_CAE_POR

ANEXA_11.1_GRILA_DALI_SF ETF1_POR

ANEXA_11.2_GRILA ETF_PUNCTAJ_POR

ANEXA_11.3_GRILA ETF_VIZAT_TEREN_POR

ANEXA_12_MODEL_AVIZ_MEN_cererea-chestionarul-de-obtinere-a-avizului_MEN

ANEXA_13_CONSIMITAMANT_PRELUCRARE_DATE

ANEXA_14_DESCRIERE_INDICATORI_AP-9

ANEXA_15_DECLARATIA_Realizarea_Modificari-pe-parcursul-procesului-de-verificare

ANEXA-16-BUGETUL-FISEI-DE-PROIECT-POR

2. PROCEDURA EVALUARE SI SELECTIE CLLD CÂMPINA, avizată de CCS Restrâns cu Anexele Sale (publicată și pe site-ul www.clldcampina.ro)

1. SDL ZUM CAMPINA (publicată și pe site-ul www.clldcampina.ro)



Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de Investiții 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

APEL de fișe de proiecte
POR/CLLD.CAMPINA/2021/9/1/9.1
- Sesiunea: 2 – IUNIE 2021 – varianta simplificată -

Data publicării: 15.06.2021

Numărul de referință al sesiunii/apelului: POR/CLLD.CAMPINA/2021/9/1/9.1

Sesiunea: 2 – IUNIE 2021

Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice

Măsurile din SDL care se lansează: Masurile 6,9,13,17,23.

Intervențiile din SDL: Fișa intervenției #3, Fișa intervenției #6, Fișa intervenției #12, Fișa intervenției #14, Fișa intervenției #16,

Data lansării apelului: 15 IUNIE 2021, ora 10:00

Data limită de depunere a fișelor de proiecte POR: 27 AUGUST 2021, ora 19:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

Intervalul orar de depunere: 10:00 – 19:00,

Valoarea totală a apelului: 1.742.523,70 euro

Date de contact: community.campina@gmail.com, tel. Manager 0754 072 400, tel. CLLD Câmpina 0786 917 689/ 0786 917 688, Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

Asociația CLLD Câmpina anunță prelungirea apelului de selecție fișe de proiecte POR/CLLD Câmpina/2021/9/1/9.1 sesiunea 2, iunie 2021, până la data de 27 august 2021, în vederea implementării măsurilor/ intervențiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina.

Tipul apelului POR este competitiv cu depunere de propuneri de proiecte de infrastructură, în sensul în care selecția fișelor de proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea ETF. Sesiunea s-a deschis în data de 15 IUNIE 2021, ora 10.00 și se va închide în data de 27 AUGUST 2021, ora 19.00.

Locația de depunere a fișelor de proiecte este: Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7 . Fișele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: 10:00 – 19:00 .



Apelul de fișe de proiecte (FP) lansat de Asociația CLLD CÂMPINA, Sesiunea: 2 – IUNIE 2021, în cadrul **Axei Prioritară 9**: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, **Prioritatea de Investiții 9.1**: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), **Obiectiv Specific OS 9.1**: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială, prin măsuri integrate, **Programul Operațional Regional 2014 – 2020**, vizează implementarea următoarelor măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina, aprobată:

- *Măsura 6. Creare unor centre comunitare de resurse educaționale și de ocupare (minimum 2), în colaborare între instituțiile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean și organizațiile neguvernamentale.*
- *Măsura 9. Înființarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate.*
- *Măsura 13. Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, cu respectarea principiilor arhitecturii participative și dotarea minimă a acestora, inclusiv asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și a sistemului de încălzire în locuințele sociale construite.*
- *Măsura 17. Modernizarea (sau pietruirea) străzii Oborului.;*
- *Măsura 23. Amenajare spații de joacă pentru copii, accesibile și utile atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă*

Intervențiile ce se lansează în apel sunt:

- *#3 Intervenție POR – Modernizarea de unități de învățământ preuniversitar pentru a crește accesul la educație a persoanelor din comunitățile marginalizate, în risc de sărăcie și excludere socială- buget estimativ- 149.000 Euro;*
- *#6 Intervenție POR –Reabilitarea/amenajarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate- buget estimativ- 300.000 Euro;*
- *#12 Intervenție POR – Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate - buget estimativ- 993.523,70 Euro;*
- *# 14 Intervenție POR- Modernizarea străzilor din ZUM care nu permit accesul ISU- buget estimativ- 200.000 Euro;*
- *#16 Intervenție POR – Amenajare spații de joacă pentru copii mai fericiți în Câmpina - buget estimativ- 100.000 Euro;*

Suma totală lansată pentru prezentul apel de depunere de fișe de proiecte este 1,742.523.70 euro.

Derularea procedurii de depunere a fișelor de proiecte POR:

- *Apelul a fost lansat în data de 15 IUNIE 2021, ora 10:00 și va fi prelungit până la data de 27.08.2021, ora 19:00, prin publicarea pe site-ul www.clldcampina.ro , prin afișarea la sediul*



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăriei Câmpina, la sediul CLLD Câmpina, str. Ana Ipatescu nr.7, prin postare/ informare și difuzări media;

- Fișele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la sediul CLLD Câmpina, str. Ana Ipatescu nr.7, în perioada 15 Iunie 2021, ora 10:00 – 27 AUGUST 2021, ora 19:00, după următorul program: 10:00 – 19:00;
- Echipa tehnică a CLLD Campina va primi fișele de proiect în format fizic (1 original și 1 copie), tipărit și pe suport CD/ DVD/ Memory stick. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
- Se vor utiliza doar formularele de fișă de proiect (FP) aferente CLLD Câmpina puse la dispoziția solicitanților pe site-ul www.clldcampina.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice anexat;
- CLLD Campina înregistrează fișa de proiect cu un număr de înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fișei de proiect (FP);
- După finalizarea evaluării etapei CAE, evaluatorii vor transmite individual pe mailul solicitanților - grilele de evaluare ale fișei de proiecte, conform Anexa 9 – pentru proiecte POR, conform prevederilor din procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect, 2.5.4., pag.33;
- **Termenul limită de depunere a fișelor de proiecte pentru apelului POR/CLLD Câmpina/2021/9/1/9.1 sesiunea 2, iunie (prelungire) este 27 AUGUST 2021, ora 19:00;**
- Datele de contact la care se pot cere clarificări, informații, pe perioada depunerii fișelor de proiecte, sunt: community.campina@gmail.com, tel. 0786 917 689/ 0786 917 688, Municipiul CÂMPINA, Strada Ana Ipatescu, nr.7

NOTĂ: Fișele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la CLLD CÂMPINA trebuie să se încadreze în prioritățile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului CÂMPINA. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel.

Apelul de proiecte este competitiv, în sensul în care selecția fișelor de proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluarea ETF.

Solicitantul poate aplica singur sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, pentru fișele de proiect POR depuse la CLLD Câmpina- Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1 – ghid anexat la prezentul apel și postat pe site-ul www.clldcampina.ro.



Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare și Selecție și cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.

Pentru completarea fișei de proiect se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid, postată pe site-ul www.clldcampina.ro.

Selecția proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare și Selecție avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE și etapa 2 – Evaluarea ETF.

Selecția fișelor de proiect se va face de către Comitetul de Evaluare și Selecție, validat de CD al GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute din criteriile de selecție, conform Anexei 11.2 – Grila ETF.



Anexe, publicate pe site-ul www.clldcampina.ro :

1. Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

- ANEXA_1_FISA_PROIECT_POR
- ANEXA_2_DECLARATIE_ELIGIBILITATE
- ANEXA_3_DECLARATIE_ANGAJAMENT
- ANEXA_4_LISTA_ECHIPAMENTE_LUCRARI_SERVICII
- ANEXA_5_DECLARATIE_ELIGIBILITATEA_TVA ANEXA_6_NOTA_INCADRARE_STANDARD_COST
- ANEXA_7_MODEL_ACORD_PARTENERIAT
- ANEXA_8_CONTRACT_FINANTARE_Conditii-specifice-AP-9
- ANEXA_9_TABEL_CENTRALIZATOR_NUMERE_CADASTRALE
- ANEXA_10_GRILA_CAE_POR
- ANEXA_11.1_GRILA_DALI_SF ETF1_POR
- ANEXA_11.2_GRILA ETF_PUNCTAJ_POR
- ANEXA_11.3_GRILA ETF_VIZAT_TEREN_POR
- ANEXA_12_MODEL_AVIZ_MEN_cererea-chestionarul-de-obtinere-a-avizului_MEN
- ANEXA_13_CONSIMTAMANT_PRELUCRARE_DATE
- ANEXA_14_DESCRIERE_INDICATORI_AP-9
- ANEXA_15_DECLARATIA_Realizarea_Modificari-pe-parcursul-procesului-de-verificare
- ANEXA-16-BUGETUL-FISEI-DE-PROIECT-PO

2. PROCEDURA EVALUARE SI SELECTIE CLLD CÂMPINA, avizată de CCS Restrâns cu Anexele Sale (publicată și pe site-ul www.clldcampina.ro)

3. SDL ZUM CAMPINA (publicată și pe site-ul www.clldcampina.ro)

Întocmit,	Avizat, Manager GAL, Ana Maria DUMITRU 	Aprobat, Președinte, Valentin Gheorghe DIMON 
-----------	---	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020